



**9600 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**  
**9690 - SERVIZIO ENTI PARTECIPATI**

Codice operativo DUP: G2B0103a - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: Ulteriore proroga dei termini del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Monza e Brianza 1 Est di cui alla determinazione dirigenziale nr. 2507/2015, come modificato con determinazione dirigenziale nr. 136/2016 e già prorogati con Determina Dirigenziale nr. 434/2016**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 3/4/2014 è stata approvata la Convenzione per il funzionamento dell'ATEM (ambito territoriale minimo) di cui all'art. 45 bis del D.L 159/2007, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e la medesima è stata adottata da tutti i Consigli Comunali degli enti ricadenti nell'ATEM, e con la medesima Convenzione è previsto che i Comuni dell'ATEM possano delegare l'attività di valutazione delle reti e degli impianti alla stazione appaltante;

Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 257 del 10/6/2014 è stata approvata la Convenzione ex art. 15 L. 241/1990 tra ANCI Lombardia ed il Comune di Monza per la collaborazione nelle attività e servizi di competenza del Comune di Monza, quale stazione appaltante dell'ATEM MONZA BRIANZA 1 EST, e dei Comuni dell'ATEM aderenti, in ordine all'espletamento della gara per la concessione di distribuzione di gas naturale, con riferimento alle attività di valutazione del valore di rimborso ai gestori uscenti delle reti e degli impianti di proprietà, sia per il Comune di Monza stesso che per i Comuni dell'ATEM che l'avevano all'uopo delegato, nonché all'approntamento di tutti gli atti di gara;

Con Determinazione dirigenziale nr. 2507 del 29/12/2015 è stata approvato l'avvio della procedura di gara ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est con CIG 6535803B3F, con scadenza per la presentazione delle offerte entro il 30/06/2016, e sono contestualmente stati approvati i criteri e gli importi di gara;

In data 29 Dicembre 2015 il Comune di Monza, in qualità di Stazione

Appaltante ha provveduto a pubblicare il bando di gara sulla GUCE, come da prescrizione di legge, onde non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (convertito in l. n. 98/2013), senza tuttavia aver anticipato i dati all'AEEGSI;

Con Determinazione Dirigenziale nr. 136/2016 del 29/01/2016 è stata apportata una modifica agli atti pubblicati, in ragione della rettifica di alcuni dati contenuti negli allegati, e dei valori di gara, senza tuttavia procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara, ritenendo comunque sufficienti i tempi indicati, trattandosi di procedura ristretta e non richiedendo, per il termine indicato, alcuna offerta, ma solo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Con Determinazione Dirigenziale nr. 434/2016 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 31/03/2017 per le motivazioni meglio precisate nel provvedimento;

Dato atto che:

In data 20 Dicembre 2016 si sono concluse tutte le operazioni di aggiornamento di tutti i dati pubblicati alla data t-1, come da richiesta dell'AEEGSI;

In data 21 Dicembre 2016 si sono altresì concluse le operazioni di caricamento sulla piattaforma informatica messa a disposizione dell'AEEGSI per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB;

In data 21 Dicembre 2016 si è provveduto a comunicare ufficialmente via PEC all'AEEGSI la conclusione dei lavori di caricamento sulla piattaforma informatica dei dati relativi agli scostamenti VIR-RAB dell'ATEM di riferimento, facendo dalla data di invio decorrere i termini per l'acquisizione del parere della medesima AEEGSI;

Considerato che:

a norma della Deliberazione 26 giugno 2014 nr. 310/2014/R/GAS dell'AEEGSI i tempi necessari all'Autorità per la verifica sono stati dalla stessa stabiliti in 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;

a seguito della verifica, l'AEEGSI potrebbe fare osservazioni e richiedere integrazioni o modifiche dei dati inviati, e che poi la medesima Autorità procederà alla verifica ulteriore dei dati richiesti;

successivamente a dette verifiche sugli scostamenti VIR-RAB l'AEEGSI è altresì competente alla ulteriore verifica degli atti di gara da pubblicare, per i quali a norma del D.M: 226/2011 l'Autorità ha 30 giorni per fare osservazioni;

Dato atto che la possibilità di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione è espressamente prevista dal bando di gara, come

già richiamato nella precedente Determinazione Dirigenziale nr. 434/2016 e come sotto esplicitato:

“...l'ente appaltante si riserva il diritto di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai relativi allegati modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni che si dovessero rendere necessari a seguito del completamento della raccolta degli allegati mancanti e della eventuale formulazione di osservazioni da parte dell'AEEGSI, nonché a seguito di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Tali modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione nelle medesime forme e modalità previste per la pubblicazione nelle medesime forme e modalità previste per la pubblicazione del presente Bando di gara, onde garantirne la tempestiva conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati.

Laddove le suddette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni dovessero intervenire, l'ente appaltante valuterà la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e conseguentemente gli ulteriori termini previsti nella legge di gara. Le eventuali proroghe verranno rese note contestualmente alla pubblicazione delle modifiche medesime”.

Ritenuto pertanto, visti i tempi di legge per le risposte da parte dell'AEEGSI, di procedere alla ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 12 del Bando di Gara per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta, prorogando il suddetto termine al 31/07/2017, dando contestualmente atto che con la menzionata proroga, sono contestualmente prorogati anche i termini di cui all'art. 8 (termine perentorio per la presentazione di richiesta di chiarimenti) e all'art. 6 (data indicativa di affidamento di primo impianto) del Bando di Gara, rispettivamente al 15/07/2017 e 31/07/2018;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. Lgs. 164/2000

Visto il DM 226/2011

Visto il D.L. 159/2006

Vista la Deliberazione 26 giugno 2014 nr. 310/2014/R/GAS dell'AEEGSI

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'ufficio SERVIZIO ENTI PARTECIPATI come da vigente funzionigramma;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016, come variata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 22.11.2016;

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto esposto in premessa, di prorogare il termine indicato all'art. 12 del Bando di Gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Monza e Brianza 1 - est - CIG 6535803b3f alle ore 12 del giorno 31/07/2017;

Di prorogare altresì, di conseguenza, il termine indicato all'art. 8 per la presentazione delle richieste di chiarimento del medesimo Bando di Gara al 15/07/2017 e di prorogare inoltre il termine per l'affidamento di primo impianto, di cui all'art. 6 del medesimo Bando di Gara, alla data indicativa del 31/07/2018;

Di dare atto pertanto che il presente atto Dirigenziale è adottato a parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale 2507/2015 e della Determinazione Dirigenziale 136/2016;

Di dare atto pertanto che con il presente provvedimento si intendono prorogati i seguenti termini del Bando di Gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Monza e Brianza 1 Est:

a) All'art. 12 del Bando di Gara il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione è prorogato alle ore 12 del giorno 31/07/2017;

b) All'art. 8 del Bando di Gara il termine perentorio per la presentazione delle richieste di chiarimento indicato è prorogato al 15/07/2017;

c) All'art. 6 del Bando di Gara la data indicativa per l'affidamento di primo impianto è prorogata al 31/07/2018;

Di approvare per tutto quanto esposto in premessa e nei precedenti punti la bozza di AVVISO di Proroga dei Termini del Bando di Gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del Gas naturale nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est - CIG 6535803B3F, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

Di dare mandato al Servizio Gare di procedere alla pubblicazione del citato Avviso di Proroga dei Termini sulla GUCE, GURI, sui giornali e sul Sito Internet del Comune di Monza.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 6535803B3F

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)